2026年达陕、达万、巴达、开梁高速防雷检测项目询价公告

一、项目基本概况

为了确保达陕、达万、巴达、开梁高速建（构）筑物和机电设施设备防雷装置的有效性，保护人身和财产安全，根据实际工作需要，拟聘请专业机构对我司（达陕、达万、巴达、开梁高速）建（构）筑物和机电设施设备等（具体点位详见清单）进行防雷检测。经研究决定，对所属“达陕、达万、巴达、开梁高速设施设备防雷检测项目”(以下简称“本项目”)进行公开询价。

二、资格条件

（一）资质要求

1.具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表（基本账户开户行开具）。

2.具有行政主管部门颁发的有效的雷电防护装置检测甲级资质。

（二）业绩要求

自2023年1月1日起至报价申请截止日（以合同签订时间为准），报价人至少独立承担并完成过1个高速公路项目的防雷检测业绩。

（三）人员要求

1.项目负责人1人，须具有中级工程师或以上职称(防雷或建筑或电气或电力或气象或电子技术相关专业)。

2.项目技术负责人1人，须具有高级工程师或以上职称(防雷或建筑或电气或电力或气象或电子技术相关专业)。

3.检测人员需具备四川省雷电防护装置检测专业技术人员职业能力评价合格证。

（四）信誉要求

1.在国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的报价人，其报价将予以否决。

2.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中查询执行期间内为失信被执行人的报价人，其报价将予以否决。

（五）其他要求

1.本次询价不接受联合体报价，不允许转包或违法分包。

2.与询价人存在利害关系可能影响询价公正性的单位，不得参加报价。

3.本次询价不接受联合体报价，不允许转包或违法分包。

4.质量规范:

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》；

GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》；

GB/T21431-2023《建筑物雷电防护装置检测技术规范》；

GB50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》；

GB/T37048-2018《高速公路机电系统防雷技术规范》；

QXT232-2019《雷电防护装置定期检测报告编制规范》；

QXT319-2021《雷电防护装置检测文件归档整理规范》；

GB/T32938-2016《防雷装置检测服务规范》。

三、现场踏勘

项目基本情况：达陕、达万、巴达、开梁高速建（构）筑物和机电设施设备需要进行防雷装置检测点位预估：4107处。询价人不组织踏勘现场，报价单位应在充分了解各检测点位的现场实际情况后，进行合理报价。

四、最高限价

（一）本项目最高限价为16万元，检测点位预估：4107处。本次报价为一次性报价，报价不得高于最高限价，否则按无效报价处理。

（二）最终结算以实际检测点位数量为准。实际点位少于4107处时，按“中标价÷4107×实际点数”计量。实际点位多于4107处时，超出部分按“中标价÷4107×实际点数”计量，但不超过中标价的10%。

（二）报价内容包括：施工本项目的人工费、材料费、机械设备费、通行费、安全环保费、施工现场恢复费用、管理费、保险费、利润、税金等，还包含了明示和暗示的所有一般风险、责任和义务，以及为实施和完成工作所必需的一切工作和事宜，询价人不再支付任何其他费用。

五、评审办法

（一）采用资格后审，经评审的最低投标价法。

（二）对通过初步评审的报价文件按照报价由低到高的顺序推荐中标候选人。当出现2个及以上报价人报价金额相同时，按照以下顺序推荐中标候选人：

1.业绩数量越多的优先推荐；

2.业绩数量也相同的，则按照有利于询价人的原则进行推荐。

六、履约保证金

（一）履约保证金的金额

本项目履约保证金金额为合同价（中标价）的5%。

履约保证金的收取的形式：现金形式

中标人应通过现金转账方式由报价人的基本账户一次性转入询价人指定的账户，履约保证金在中标通知书发出后，且应在签订合同之前提交。

询价人指定的开户银行及账号如下：

账户名称：四川达陕高速公路有限责任公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司达州分行

账　　号：5100 1758 6360 5150 7465

中标人需备注：2026年达陕、达万、巴达、开梁高速防雷检测项目履约保证金。

履约保证金的退还

1.退还时间：询价人在检测项目验收合格和中标人提供给询价人履约保证金退还申请资料后30天内退还履约保证金。

2.退还方式：按照中标人缴纳的账户原账户无息退还。

七、项目工期

自合同生效之日起60天内完成各项检测，出具检测报告和整改意见。工期不因包括雨天等恶劣天气的原因顺延。

八、计量支付

（一）最终结算以实际检测点位数量为准。实际点位少于4107处时，按“中标价÷4107×实际点数”计量。实际点位多于4107处时，超出部分按“中标价÷4107×实际点数”计量，但不超过中标价的10%。

（二）防雷检测点位数量原则上以清单所列的4107处为准。若检测单位确需增减点位，须事先以正式书面文件向管理处提出申请，经

管理处审批同意后，由管理处上报公司审批，待公司最终审批后，方可实施点位数量的变更。

（三）项目完工后出具检测报告和整改意见，经询价人验收合格后，支付合同金额的100%。

（四）付款前需中标人提供正规增值税发票，询价人收到发票后以转账方式支付费用。

九、中标候选人公示

询价人在收到评标结果之日起3日内，将在四川达陕高速公路有限责任公司网站（https://dsgs.scgs.com.cn）对中标候选人排名进行发布，公示3个工作日以接受社会公开监督。

十、有关说明

（一）凡有意参加报价的潜在报价人，请于2026年7月10日开始在四川达陕高速公路有限责任公司（https://dsgs.scgs.com.cn）网站上免费匿名下载报价文件格式，询价人不提供其他任何报名和公告获取的方式。

（二）报价人按照“附件一 报价文件格式”编制报价文件，加盖单位公章后，以扫描件的形式发送至我司纪检监督邮箱：dashanjw@163.com。

（三）报价函接收截止时间：2026年7月20日10:00时。

（四）在报价函接收截止时间后，若报价人不足三家，询价人将取消本次询价工作。

（五）报价人提供的证明材料必须符合“附件一 报价文件格式”要求，否则按否决报价处理。

（六）询价人将以书面形式发放中标通知书及中标结果通知书，以扫描件的形式发送至报价人邮箱。

十三、联系方式

询价人：四川达陕高速公路有限责任公司

地址：四川省达州市达川区麻柳大道700号

邮编：635000

联系人：林先生

联系电话：0818-2520667

附件一：2026年达陕公司防雷检测点位清单

附件二：报价文件格式

附件三：合同协议书格式

四川达陕高速公路有限责任公司

2026年7月8日

附件一：2026年达陕公司防雷检测点位清单

达陕路防雷检测点位统计

序号	类型	位置	点位数量	点位合计	备注
1	收费站	四川收费站	35	642	
2	收费站	万源北收费站	69		
3	收费站	万源收费站	115		
4	收费站	白沙收费站	66		
5	收费站	石塘收费站	70		
6	收费站	铁矿收费站	72		
7	收费站	巴山大峡谷收费站	74		
8	收费站	厂溪收费站	70		
9	收费站	黄金收费站	71		
10	收费站	宣汉收费站	62	116	
11	收费站	普光收费站	54		
12	隧道	大巴山隧道	34	636	
13	隧道	红岩湾隧道	34		
14	隧道	梨树湾隧道	30		
15	隧道	祝家渡隧道	30		
16	隧道	池家河隧道	34		
17	隧道	清沟湾隧道	34		
18	隧道	邱家湾隧道	30		
19	隧道	全家坪隧道	30		
20	隧道	石码河隧道	30		
21	隧道	吴家河隧道	30		
22	隧道	汪家坪隧道	34		
23	隧道	狮子寨隧道	34		
24	隧道	铁矿隧道	34		
25	隧道	金竹山隧道	34		
26	隧道	新华1号隧道	30		
27	隧道	张家湾1号隧道	30		
28	隧道	张家湾2号隧道	30		
29	隧道	新华2号隧道	34		
30	隧道	厂溪隧道	30		
31	隧道	黄金隧道	30		
32	隧道	刘家湾隧道	12	42	
33	隧道	炒米梁隧道	11		
34	隧道	金银河隧道	2		
35	隧道	尖刀咀隧道	2		
36	隧道	于家湾隧道	11		
37	隧道	大垭口隧道	2		
38	隧道	斑竹林隧道	2		
39	门架	四川-万源北门架1201+900	6	126	
40	门架	万源北-四川门架1201+950	6		
41	门架	万源北-四川门架1203+200	6		

42	门架	万源北站-官渡枢纽门架1205+220	6		
43	门架	官渡枢纽-万源北门架1205+870	6		
44	门架	官渡枢纽-万源门架1213+340	6		
45	门架	万源-官渡枢纽门架1213+440	6		
46	门架	万源-白沙站门架1221+540	6		
47	门架	白沙-万源门架1221+810	6		
48	门架	白沙-石塘门架K1236+000	6		
49	门架	石塘-白沙门架K1236+100	6		
50	门架	石塘-铁矿门架K1239+680	6		
51	门架	铁矿站-石塘门架K1239+830	6		
52	门架	铁矿-巴山大峡谷门架K1259+450	6		
53	门架	巴山大峡谷-铁矿门架K1259+950	6		
54	门架	巴山大峡谷-厂溪门架K1265+900	6		
55	门架	厂溪-巴山大峡谷门架K1266+100	6		
56	门架	厂溪-黄金门架K1269+385	6		
57	门架	黄金-厂溪门架K1269+585	6		
58	门架	黄金-普光门架K1281+000	6		
59	门架	普光-黄金门架K1281+180	6		
60	门架	魏兴-宣汉门架K1326	6	24	
61	门架	宣汉-魏兴门架K1326	6		
62	门架	宣汉-普光门架K1308	6		
63	门架	普光-宣汉门架K1308	6		
64	服务区	万源北服务区	26	71	
65	服务区	万源南服务区	24		
66	停车区	黄金停车区	11		
67	停车区	罗家坝停车区	10		
68	服务区	达州北服务区	19	19	
69	路段监控	K1197+800下行	1		事故多发新增
70	路段监控	K1204+300下行	1		事故多发新增
71	路段监控	K1205+400上行	1		事故多发新增
72	路段监控	K1215+606	1		
73	路段监控	K1217+656	1		
74	路段监控	K1219+015	1		
75	路段监控	K1226+486	1		
76	路段监控	K1227+843	1		
77	路段监控	K1229+536	1	32	
78	路段监控	K1237+371	1		
79	路段监控	K1240+500	1		
80	路段监控	K1241+982	1		
81	路段监控	K1243+526	1		
82	路段监控	K1245+418	1		
83	路段监控	K1247+034	1		
84	路段监控	K1250+218	1		
85	路段监控	K1257	1		
86	路段监控	K1270+918	1		
87	路段监控	K1272+420	1		

88	路段监控	K1274+214	1		
89	路段监控	K1275+947	1		
90	路段监控	K1277+325	1		
91	路段监控	K1282+325	1		
92	路段监控	K1284+700	1		
93	路段监控	K1286+500	1		
94	路段监控	K1288+300	1		
95	路段监控	K1289+900	1		
96	路段监控	K1291+850	1		
97	路段监控	K1293+700	1		
98	路段监控	K1295+500	1		
99	路段监控	K1297+300	1		
100	路段监控	K1298+100	1		
101	路段监控	路段监控K1307+550	1		
102	路段监控	路段监控K1306+100	1		
103	路段监控	路段监控K1302+600	1		
104	路段监控	路段监控K1326+100	1		
105	路段监控	路段监控K1324+430	1		
106	路段监控	路段监控K1318+100	1		
107	路段监控	路段监控K1317+400	1		
108	路段监控	路段监控1314+800	1		
109	路段监控	路段监控K1313	1	16	
110	路段监控	路段监控K1320+200	1		
111	路段监控	路段监控K1322	1		
112	路段监控	路段监控K1323	1		
113	路段监控	路段监控K1327	1		
114	路段监控	路段监控K1308+600	1		
115	路段监控	路段监控K1302+300	1		
116	路段监控	路段监控K1329+800	1		
117	情报板	大巴山隧道上行K1193+090情报板	2		
118	情报板	大巴山隧道上行K1195+050情报板	2		
119	情报板	主线上行K1197+040情报板	2		
120	情报板	主线上行K1197+075情报板	2		
121	情报板	主线上行K1203情报板	2		事故多发新增
122	情报板	主线下行1206情报板	2		事故多发新增
123	情报板	红岩湾隧道洞内上行K1200壁挂情报板	2		事故多发新增
124	情报板	红岩湾隧道洞内下行K1200壁挂情报板	2	86	事故多发新增
125	情报板	池家河隧道上行K1210壁挂情报板	2		事故多发新增
126	情报板	池家河隧道下行K1210壁挂情报板	2		事故多发新增
127	情报板	清沟湾隧道上行K1212壁挂情报板	2		事故多发新增
128	情报板	主线上行K1208+067情报板	2		
129	情报板	主线上行K1213+027情报板	2		
130	情报板	主线上行K1221+877情报板	2		

131	情报板	主线上行K1229+300情报板	2		
132	情报板	主线上行K1231+626情报板	2		
133	情报板	主线上行K1247+068情报板	2		
134	情报板	主线上行K1253+163情报板	2		
135	情报板	主线上行K1260+819情报板	2		
136	情报板	主线上行K1268+451情报板	2		
137	情报板	主线上行K1278+280情报板	2		
138	情报板	主线下行K1279+417情报板	2		
139	情报板	主线下行K1267+060情报板	2		
140	情报板	主线下行K1256+553情报板	2		
141	情报板	主线下行K1247+704情报板	2		
142	情报板	主线下行K1239+345情报板	2		
143	情报板	主线下行K1236+227情报板	2		
144	情报板	主线下行K1232+600情报板	2		
145	情报板	主线下行K1226+527情报板	2		
146	情报板	主线下行K1225+795情报板	2		
147	情报板	主线下行K1217+930情报板	2		
148	情报板	主线下行K1214+621情报板	2		
149	情报板	主线下行K1206+367情报板	2		
150	情报板	主线下行K1203+780情报板	2		
151	情报板	主线下行K1201+900情报板	2		
152	情报板	主线下行K1197+048情报板	2		
153	情报板	主线下行K1196+950情报板	2		
154	情报板	大巴山隧道下行K1195+050情报板	2		
155	情报板	大巴山隧道下行K1193+090情报板	2		
156	情报板	万源北服务区上行侧情报板	2		
157	情报板	万源北服务区下行侧情报板	2		
158	情报板	万源南服务区上行侧情报板	2		
159	情报板	万源南服务区下行侧情报板	2		
160	情报板	普光上行匝道情报板K1301+300	1		
161	情报板	普光下行匝道情报板K1302+300	1		
162	情报板	普光站站前情报板K1301+800	1		
163	情报板	宣汉上行匝道情报板K1310+100	1		
164	情报板	宣汉下行匝道情报板K1311+100	1		
165	情报板	宣汉站站前情报板K1310+600	1		
166	情报板	斑竹林上行洞外龙门架情报板K1314+676	1	13	
167	情报板	达州北服务区下行匝道情报板K1317+100	1		
168	情报板	达州北服务区上行匝道情报板K1316+400	1		
169	情报板	尖刀咀下行洞外龙门架情报板K1325+870	1		
170	情报板	K1328+53上行情报板	1		
171	情报板	K1329+773下行情报板	1		
172	情报板	魏兴互通达陕方向下行匝道情报板K1329	1		
总计				1823	

达万路防雷检测点位统计

序号	类型	位置	点位数量	点位合计	备注
1	收费站	磐石收费站	50	239	

2	收费站	七里收费站	53		
3	收费站	开江收费站	63		
4	收费站	讲治收费站	46		
5	收费站	宝石收费站	27		
6	隧道	独树梁隧道隧道	29		
7	隧道	沙坝湾隧道	34		
8	隧道	天坪寨隧道	16		
9	隧道	红花山隧道	12	104	
10	隧道	尖山坡隧道	11		
11	隧道	宝石连拱隧道	2		
12	服务区	磐石停车区	19		
13	服务区	开江服务区	19	38	
14	门架	魏兴-磐石门架K219	6		
15	门架	磐石-魏兴门架K219	6		
16	门架	磐石-七里门架K209	6		
17	门架	七里-磐石门架K209	6		
18	门架	七里-开江门架K192	6		
19	门架	开江-七里门架K192	6		
20	门架	开江-开江东门架K188	6		
21	门架	开江东-开江门架K188	6	84	
22	门架	开江东-讲治门架K176	6		
23	门架	讲治-开江东门架K176	6		
24	门架	出川1门架K174	6		
25	门架	入川1门架K174	6		
26	门架	出川2门架K171	6		
27	门架	入川2门架K171	6		
28	路段监控	路段监控K230+10	1		
29	路段监控	路段监控K229+750	1		
30	路段监控	路段监控K176+470	1		
31	路段监控	路段监控K220+216	1		
32	路段监控	路段监控K222+180	1		
33	路段监控	路段监控K231	1		
34	路段监控	路段监控K200+800	1		
35	路段监控	路段监控K226+100	1	15	
36	路段监控	路段监控K229+750	1		
37	路段监控	路段监控K138	1		
38	路段监控	路段监控K232+200	1		
39	路段监控	路段监控K233	1		
40	路段监控	路段监控K232+260	1		
41	路段监控	路段监控K232+600	1		
42	路段监控	路段监控K232+900	1		
43	情报板	磐石服务区下行匝道情报板K220+566	1		
44	情报板	磐石服务区上行匝道情报板K220+360	1		
45	情报板	磐石收费站下行匝道情报板K217+6000	1		
46	情报板	磐石站入站情报板情报板K217+550	1		
47	情报板	磐石收费站上行匝道情报板K217+500	1	32	
48	情报板	七里站入站情报K208+493	1		
49	情报板	七里收费站下行匝道情报板K208+543	1		
50	情报板	七里收费站上行匝道情报板K208+443	1		
51	情报板	开江服务区上行情报板K195+995	1		

52	情报板	开江服务区下行情报板K195+680	1		
53	情报板	开江收费站下行匝道F情报板K189+933	1		
54	情报板	开江收费站上行匝道F情报板K189+833	1		
55	情报板	开江收费站前F情报板K189+883	1		
56	情报板	下行讲治站匝道F情报板K175+438	1		
57	情报板	讲治站站前F情报板K175+378	1		
58	情报板	讲治站上行匝道F情报板K175+338	1		
59	情报板	门架式情报板K172+704上行	1		
60	情报板	门架式情报板K173+878下行	1		
61	情报板	独树梁隧道下行洞口情报板K223+599	1		
62	情报板	独树梁隧道上行洞口情报板K222+31	1		
63	情报板	沙坝湾隧道下行洞外龙门架情报板K214+954	1		
64	情报板	沙坝湾隧道下行洞口情报板K214+454	1		
65	情报板	沙坝湾隧道上行洞外龙门架情报板K210+712	1		
66	情报板	沙坝湾隧道上行洞口情报板K211+212	1		
67	情报板	天坪寨隧道下行洞外龙门架情报板K205+279	1		
68	情报板	天坪寨隧道下行洞口情报板K204+779	1		
69	情报板	天坪寨隧道上行洞口龙门架情报板K200+639	1		
70	情报板	天坪寨隧道上行洞口情报板K201+139	1		
71	情报板	红花山下行洞口情报板K192+90	1		
72	情报板	红花山上行洞口情报板K191+44	1		
73	情报板	尖山坡下行洞口情报板K178+378	1		
74	情报板	尖山坡上行洞口情报板K177+96	1		
	总计			512	

巴达路防雷检测点位统计

序号	类型	位置	点位数量	点位合计	备注
1	收费站	东岳收费站	32		
2	收费站	安云收费站	31		
3	收费站	碑庙收费站	31		
4	收费站	青凤收费站	31		
5	收费站	平昌东收费站	33	300	
6	收费站	平昌收费站	33		
7	收费站	驷马收费站	31		
8	收费站	水宁寺收费站	35		
9	收费站	兴文收费站	43		
10	门架	魏兴互通-东岳门架K233+000	6		
11	门架	东岳-魏兴互通门架K233+200	6		
12	门架	东岳站-安云站门架K235+480	6		
13	门架	安云站-东岳站门架K235+600	6		
14	门架	安云站-碑庙站门架K253+230	6		
15	门架	碑庙站-安云站门架K253+430	6		
16	门架	碑庙站-青凤站门架K261+900	6	144	
17	门架	青凤站-碑庙站门架K262+000	6		
18	门架	青凤站-平昌东站门架K265+700	6		
19	门架	平昌东站-青凤站门架K265+900	6		
20	门架	平常东站-平昌站门架K284+130	6		
21	门架	平昌站-平昌东站门架K284+330	6		
22	门架	平昌站-驷马站门架K292+400	6		

23	门架	驷马站-平昌站门架K292+300	6		
24	门架	驷马站-水宁寺站门架K310+400	6		
25	门架	水宁寺站-驷马站门架K310+490	6		
26	门架	水宁寺站-巴万互通门架K318+000	6		
27	门架	巴万互通-水宁寺站门架K318+000	6		
28	门架	兴文站-巴万互通门架K324+300	6		
29	门架	巴万互通-兴文站门架K324+000	6		
30	门架	兴文站-巴广渝互通门架K328+370	6		
31	门架	巴广渝互通-兴文站门架K328+500	6		
32	门架	巴广渝互通-巴中南门架K339+400	6		
33	门架	巴中南-巴广渝互通门架K339+600	6		
34	隧道	南店垭巴中端	16		
35	隧道	尖顶子巴中端	16		
36	隧道	玉皇庙巴中端	16		
37	隧道	佑垭口达州端	16		
38	隧道	木子岭达州端	16		
39	隧道	团包梁达州端	16		
40	隧道	宝元山巴中端	16		
41	隧道	驷马巴中端	16		
42	隧道	尖包梁巴中端	16		
43	隧道	高家岭达州端	16		
44	隧道	林家寨达州端	16		
45	隧道	刘家沟巴中端	16		
46	隧道	武童寨巴中端	16		
47	隧道	尖顶子达州端	32		
48	隧道	高家岭巴中端	32		
49	隧道	元缸石达州端	32	752	
50	隧道	孤山寺巴中端	32		
51	隧道	孤山寺达州端	32		
52	隧道	白顶子巴中端	32		
53	隧道	白顶子达州端	32		
54	隧道	孙家坡巴中端	32		
55	隧道	孙家坡达州端	32		
56	隧道	赵家坡巴中端	32		
57	隧道	赵家坡达州端	32		
58	隧道	东岳庙巴中端	32		
59	隧道	东岳庙达州端	32		
60	隧道	林家寨巴中端	32		
61	隧道	刘家沟达州端	32		
62	隧道	魏家山巴中端	32		
63	隧道	魏家山达州端	32		
64	服务区	清江停车区上行	17		
65	服务区	清江停车区下行	17		
66	服务区	平昌服务区下行	17		
67	服务区	平昌服务区上行	17	136	
68	服务区	碑庙停车区下行	17		
69	服务区	碑庙停车区上行	17		
70	服务区	达州西服务区下行	17		

71	服务区	达州西服务区上行	17		
72	情报板	东岳收费站站外	1		
73	情报板	东岳收费站入口（达州至巴中）	1		
74	情报板	东岳收费站入口（巴中至达州）	1		
75	情报板	魏家山隧道入口（达州至巴中）	1		
76	情报板	魏家山隧道内（达州至巴中）	1		
77	情报板	魏家山隧道内（达州至巴中）	1		
78	情报板	魏家山隧道内（达州至巴中）	1		
79	情报板	魏家山隧道内（达州至巴中）	1		
80	情报板	魏家山隧道入口（巴中至达州）	1		
81	情报板	魏家山隧道内（巴中至达州）	1		
82	情报板	魏家山隧道内（巴中至达州）	1		
83	情报板	魏家山隧道内（巴中至达州）	1		
84	情报板	魏家山隧道内（巴中至达州）	1		
85	情报板	安云收费站站外	1		
86	情报板	安云收费站入口（达州至巴中）	1		
87	情报板	安云收费站入口（巴中至达州）	1		
88	情报板	刘家沟隧道入口（达州至巴中）	1		
89	情报板	刘家沟隧道入口（巴中至达州）	1		
90	情报板	碑庙收费站站外	1		
91	情报板	碑庙收费站入口（达州至巴中）	1		
92	情报板	碑庙收费站入口（巴中至达州）	1		
93	情报板	林家寨隧道入口（达州至巴中）	1		
94	情报板	东岳庙隧道内（达州至巴中）	1		
95	情报板	东岳庙隧道内（达州至巴中）	1	68	
96	情报板	东岳庙隧道入口（巴中至达州）	1		
97	情报板	东岳庙隧道内（巴中至达州）	1		
98	情报板	东岳庙隧道内（巴中至达州）	1		
99	情报板	青凤收费站站外	1		
100	情报板	青凤收费站入口（达州至巴中）	1		
101	情报板	青凤收费站入口（巴中至达州）	1		
102	情报板	赵家坡隧道入口（达州至巴中）	1		
103	情报板	赵家坡隧道内（达州至巴中）	1		
104	情报板	赵家坡隧道内（达州至巴中）	1		
105	情报板	赵家坡隧道内（达州至巴中）	1		
106	情报板	赵家坡隧道内（达州至巴中）	1		
107	情报板	赵家坡隧道入口（巴中至达州）	1		
108	情报板	赵家坡隧道内（巴中至达州）	1		
109	情报板	赵家坡隧道内（巴中至达州）	1		
110	情报板	赵家坡隧道内（巴中至达州）	1		
111	情报板	赵家坡隧道内（巴中至达州）	1		
112	情报板	孙家坡隧道入口（达州至巴中）	1		
113	情报板	孙家坡隧道入口（巴中至达州）	1		
114	情报板	平昌东收费站站外	1		
115	情报板	平昌东收费站入口（达州至巴中）	1		
116	情报板	平昌东收费站入口（巴中至达州）	1		
117	情报板	白顶子隧道入口（达州至巴中）	1		
118	情报板	白顶子隧道入口（巴中至达州）	1		

119	情报板	平昌收费站站外	1		
120	情报板	平昌收费站入口（达州至巴中）	1		
121	情报板	平昌收费站入口（巴中至达州）	1		
122	情报板	孤山寺隧道入口（达州至巴中）	1		
123	情报板	孤山寺隧道入口（巴中至达州）	1		
124	情报板	元缸石隧道入口（达州至巴中）	1		
125	情报板	元缸石隧道入口（巴中至达州）	1		
126	情报板	高家岭隧道入口（达州至巴中）	1		
127	情报板	尖包梁隧道入口（巴中至达州）	1		
128	情报板	驷马收费站站外	1		
129	情报板	驷马收费站入口（达州至巴中）	1		
130	情报板	驷马收费站入口（巴中至达州）	1		
131	情报板	水宁寺收费站站外	1		
132	情报板	水宁寺收费站入口（达州至巴中）	1		
133	情报板	水宁寺收费站入口（巴中至达州）	1		
134	情报板	兴文收费站站外	1		
135	情报板	兴文收费站入口（达州至巴中）	1		
136	情报板	兴文收费站入口（巴中至达州）	1		
137	情报板	尖顶子隧道入口（达州至巴中）	1		
138	情报板	尖顶子隧道入口（巴中至达州）	1		
139	情报板	南店垭隧道入口（达州至巴中）	1		
140	监控立杆	兴文收费站	6	156	
141	监控立杆	水宁寺收费站	8		
142	监控立杆	驷马收费站	4		
143	监控立杆	平昌收费站	4		
144	监控立杆	平昌东收费站	4		
145	监控立杆	青凤收费站	4		
146	监控立杆	碑庙收费站	4		
147	监控立杆	安云收费站	4		
148	监控立杆	东岳收费站	4		
149	监控立杆	清江停车区上行	4		
150	监控立杆	清江停车区下行	7		
151	监控立杆	平昌服务区下行	20		
152	监控立杆	平昌服务区上行	17		
153	监控立杆	碑庙停车区下行	11		
154	监控立杆	碑庙停车区上行	5		
155	监控立杆	达州西服务区下行	20		
156	监控立杆	达州西服务区上行	15		
157	监控立杆	路段	15		
总计				1556	

开梁路防雷检测点位统计

序号	类型	位置	点位数量	点位合计	备注
1	收费站	开江东收费站	50	50	
2	收费站	甘棠收费站	38	76	
3	收费站	任市东收费站	38		
4	隧道	明月山隧道	16	16	
5	服务区	任市服务区	12	12	

6	门架	ETC门架K10+700	1	8	
7	门架	ETC门架K10+700	1		
8	门架	ETC门架K12+560	1		
9	门架	ETC门架K13+010	1		
10	门架	ETC门架K27+300	1		
11	门架	ETC门架K27+800	1		
12	门架	ETC门架K29+600	1		
13	门架	ETC门架K30+130	1		
14	路段监控	路段监控-K000+530	1	44	
15	路段监控	路段监控-K000+310	1		
16	路段监控	路段监控-K001+200	1		
17	路段监控	路段监控K000+000	1		
18	路段监控	路段监控K000+880	1		
19	路段监控	路段监控K003+185	1		
20	路段监控	路段监控K003+630	1		
21	路段监控	路段监控ZK004+050	1		
22	路段监控	路段监控K004+800	1		
23	路段监控	路段监控ZK005+600	1		
24	路段监控	路段监控K006+350	1		
25	路段监控	路段监控ZK007+160	1		
26	路段监控	路段监控K007+750	1		
27	路段监控	路段监控ZK008+400	1		
28	路段监控	路段监控K009+200	1		
29	路段监控	路段监控ZK009+950	1		
30	路段监控	路段监控K010+700	1		
31	路段监控	路段监控K011+240	1		
32	路段监控	路段监控ZK012+260	1		
33	路段监控	路段监控ZK012+950	1		
34	路段监控	路段监控K013+660	1		
35	路段监控	路段监控K014+450	1		
36	路段监控	路段监控ZK015+150	1		
37	路段监控	路段监控K015+960	1		
38	路段监控	路段监控K016+700	1		
39	路段监控	路段监控ZK017+450	1		
40	路段监控	路段监控K018+100	1	54	
41	路段监控	路段监控ZK018+650	1		
42	路段监控	路段监控K019+400	1		
43	路段监控	路段监控ZK020+100	1		
44	路段监控	路段监控K020+900	1		
45	路段监控	路段监控ZK021+700	1		
46	路段监控	路段监控K022+100	1		
47	路段监控	路段监控K022+900	1		
48	路段监控	路段监控ZK023+450	1		
49	路段监控	路段监控ZK023+950	1		
50	路段监控	路段监控K024+570	1		
51	路段监控	路段监控K025+270	1		
52	路段监控	路段监控K026+750	1		
53	路段监控	路段监控K027+500	1		
54	路段监控	路段监控K028+280	1		

55	路段监控	路段监控K029+000	1		
56	路段监控	路段监控K029+750	1		
57	路段监控	路段监控K030+350	1		
58	情报板	门架式情报板K000+880	1	10	
59	情报板	门架式情报板ZK000+880	1		
60	情报板	门架式情报板ZK003+185	1		
61	情报板	门架式情报板K011+240	1		
62	情报板	门架式情报板ZK012+260	1		
63	情报板	门架式情报板K022+100	1		
64	情报板	门架式情报板ZK023+450	1		
65	情报板	门架式情报板K025+270	1		
66	情报板	门架式情报板ZK026+360	1		
67	情报板	门架式情报板ZK029+350	1		
68	总计			216	

2026年达陕公司防雷检测点位数量合计

序号	路段	数量
1	达陕路	1823
2	达万路	512
3	巴达路	1556
4	开梁路	216
合计		4107

附件一：报价文件格式

四川达陕高速公路有限责任公司
达陕、达万、巴达、开梁高速防雷检测项目

报 价 文 件

报价人：_____（全称）_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

一、报价函

致：四川达陕高速公路有限责任公司

1.在仔细研究了贵司达陕、达万、巴达、开梁高速防雷检测项目询价的全部内容后，愿意以_____元/处，总价_____元。报价作为本项目的投标价，按询价公告约定实施和完成本施工项目。我方知道并同意：本报价为完成你方达陕、达万、巴达、开梁高速防雷检测项目工作所必须的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械设备费、通行费、安全环保费、施工现场恢复费用、管理费、保险费、利润、税金等所有费用，还包含了明示和暗示的所有一般风险、责任和义务，以及为实施和完成工作所必需的一切工作和事宜。

2.我方知道并同意：如果我方中选后未按你方要求签订达陕、达万、巴达、开梁高速防雷检测项目合同或坚持提出附加条件你方有权选择其他人为中标人。

3.我方知道并同意，你方不负担任何参与询价费用。

4.我方知道并同意，你方保留“拒绝或接受任何报价函、取消询价和废除全部报价函的权利，并且将不对其上述行为承担责任，亦无义务解释原因”。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6._____（其他补充说明）。

报价人：_____（全称）_____（盖单位章）

联系电话：_____

_____ 年____月____日

二、营业执照

在此附：1.营业执照证书；

2.基本账户开户许可证或基本存款账户信息表（基本账户开户行开具）；

3.防雷检测资质证书。

4.业绩资料。

5.人员资料。

附件二

合同协议书

（本格式供报价人签订合同参考，询价申请时不需填写）

鉴于询价人_____（询价人名称，以下简称“甲方”）对_____（项目名称）_____进行公开询价（以下简称“本项目”），现甲方已接受_____（以下简称“乙方”）对该项目的报价。在充分、真实表达各自意愿的基础上，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的要求，经甲、乙双方友好协商达成如下条款，双方共同遵照执行：

一、下列文件应作为本合同的组成部分

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准。合同书格式由委托方提供。

1．合同协议书及各种合同附件

2．报价函；

3．询价方案；

4．构成本合同组成部分的其他文件。

合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署版本为准。

二、服务内容

（一）检测项目概况

1、检测项目范围：对达陕、达万、巴达、开梁高速建（构）筑物和机电设施设备防雷装置开展检测服务，出具检测报告并通过甲方验收。

2、检测项目作业地点：达陕、达万、巴达、开梁高速建（构）筑物和机电设施设备所在地。

（二）工作内容

甲方规定的建（构）筑物和机电设施设备及配电房等共计3785处点位，主要工作内容以甲方下达任务为准。（具体点位详见清单）

三、工期

自合同生效之日起，60日内完成达陕、达万、巴达、开梁高速建（构）筑物

和机电设施设备的防雷装置检测。工期不因包括雨天、雷暴等恶劣天气的原因而顺延。

三、签约合同价

合同金额为_____万元，（_____元/处）；

（一）最终结算以实际检测点位数量为准。实际点位少于4107处时，按“合同价÷4107×实际点数”计量。实际点位多于4107处时，超出部分按“合同价÷4107×实际点数”计量，但不超过合同价的10%。

（二）防雷检测点位数量原则上以清单所列的4107处为准。若乙方确需增减点位，须事先以正式书面文件向甲方路段所属管理处提出申请，经管理处审批同意后，由管理处上报公司审批，待公司最终审批后，方可实施点位数量的变更。

（三）项目完工后出具检测报告和整改意见，经甲方验收合格后，支付合同金额的100%。

（四）付款前需乙方提供正规增值税发票，甲方收到发票后以转账方式支付费用。

五、支付方式

项目完工且出具检测报告和整改意见，经甲方验收合格后，支付合同金额的100%。付款前需提供正规增值税发票，甲方以转账方式支付费用。

六、工程质量及验收标准

1.以GB50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》、《防雷装置检测服务规范》GB/T 32938-2016等为工程质量及验收评定标准。

2.在施工过程中出现检测质量问题而造成的返工，乙方对此承担全部责任。

七、双方的责任和义务

（一）甲方职责

甲方代表对工程质量、材料品质、工程施工进度监督检查，办理验收工作。

（二）乙方职责

1. 乙方应自行购买有关保险，包括但不限于施工人员工伤保险、意外伤害险等。

2. 乙方应严格执行施工安全、环境保护规定，负责现场安全责任。

3. 遵守国家或达州市政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场，处理好由施工带来的问题。

4. 工程未验收前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

八、违约责任

1. 乙方逾期施工则按合同金额 0.5 % / 日支付违约金给甲方，逾期 10 日以上的，甲方有权解除合同，且乙方应支付合同金额 30% 的违约金并赔偿甲方因此遭受的损失。因不可抗力因素造成的逾期除外。

2、乙方施工质量全部或部分不符合本合同约定的质量或技术标准的，甲方有权向乙方主张本合同总金额 10% 的违约金，同时乙方应当在甲方要求的期限内进行施工，由此导致不能如期完成施工的逾期违约责任，由乙方自行承担。乙方未按期完成施工，甲方有权解除合同，且乙方应按合同总金额 30% 支付违约金并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

九、本协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

十、本协议书正本肆份，合同双方各执正本贰份，其中壹份合同协议书不需装订。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：四川达陕高速公路有限责任公司（盖章）
甲方：四川达万高速公路有限责任公司（盖章）
甲方：四川巴达高速公路有限责任公司（盖章）

乙方：中国移动通信集团公司四川有限公司达州分公司（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

签署日期：

法定代表人或授权代表签字：

签署日期：